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GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
FONDO AMBIENTAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROCESO DE INFIMA CUANTIA NRO. NIC-1768129900001-2024-00008

No. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO
IC-GADDMQ-FA-006-2024

FECHA: 25 de marzo de 2024

AREA REQUIRENTE: Coordinacion Administrativa Financiera

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 45

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PLURIANUAL:002

OBJETO DE CONTRATACION: El Contratista se obliga con el GAD DMQ — Fondo Ambiental,
a proveer la “CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL FONDO
AMBIENTAL”, a entera satisfaccion del FONDO AMBIENTAL, conforme el siguiente detalle:

PROVEEDOR: TELEALFACOM S.A.S. PROFORMA Nro.: N/A

RUC: 2390012562001 FECHA: 21-03-2024
TELEFON,O: 023731070/0993088608 CONTACTO: JOSE LUIS PUYOL
DIRECCION: Av. Abrahan Calazacén S/N y Av. VIGENCIA: 60 dias calendario
Quevedo

CORREO: ljimenezb@alfanet.ec

IT . UNIDAD VALOR VALOR
EM CPC DESCRIPCION ME[I?EDA CANTIDAD| |\ 1TARIO|  TOTAL

CONTRATACION DE
SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA EL

FONDO AMBIENTAL

1 842200012 Mes 12 $250,00 $ 3.000,00

SUBTOTAL $3.000,00

IVA 12% $ 360,00

TOTAL $3.360,00

Notas:

- Mediante oficio Nro. GADDMQ-FA-CAF-2024-0002-O, de 06 de febrero de 2024, la Mgs. Silvia Urbano,
Coordinadora Administrativa Financiera del Fondo Ambiental, solicita a la Secretaria de Ambiente: “(...)
Por lo expuesto, el Fondo Ambiental no cuenta con personal técnico necesario para cubrir las necesidades
institucionales, entre ellas el rea de Tecnologia y en conformidad al Convenio entre las entidades, solicito
se sirva autorizar a quién corresponda, la emision del informe técnico sobre el servicio de internet que
requiere el Fondo Ambiental y de esta manera poder realizar la “CONTRATACION DE SERVICIO DE
INTERNETCORPORATIVO PARA EL FONDO AMBIENTAL(...)".

- Mediante Oficio Nro. GADDMQ-SA-CAF-2024-0007-0, de 7 de febrero de 2024, la Lcda. Maritza Jannet
Romero Villacrés, Coordinadora Administrativa Financiera de la Secretaria de Ambiente, informa: "(...) que
el Tnlgo. Carlos Andrés Chavez como Responsable de Tecnologia de la Secretaria de Ambiente del GAD
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del Distrito Metropolitano de Quito, ha procedido con la elaboracion del documento solicitado, mismo que
se encuentra adjunto, este informe debe ser remitido a la Secretaria de Tecnologia a fin de obtener la
aprobacion de factibilidad de la contratacion para continuar con el proceso."

- Mediante Memorando Nro. FA-2024-0023-M, de 07 de febrero 2024, la Directora Ejecutiva del Fondo
Ambiental solicit6 a la Ing. Alexandra Alava, Secretaria de Gobierno Digital y Tecnologias de la Informacion
y Comunicaciones: “emitir el Informe de Factibilidad de la contratacion del servicio de internet corporativo

’

para el Fondo Ambiental, a fin de continuar con el proceso.’

- Mediante Memorando Nro. GADDMQ-SGDTIC-DMIST-2024-00045-M, de 22 de febrero de 2024, el Mgs.
Andrés Riofrio, Director Metropolitano de Infraestructura y seguridad de TIC menciona: “me permito
comunicar a usted que la Secretaria de Gobierno Digital y Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones,
en el ambito de sus competencias emite informes de factibilidad técnica de proyectos tecnoldgicos de las
dependencias municipales, mas no se pronuncia sobre procedimientos de contratacién puablica, que
conforme la normativa vigente, son responsabilidad de las entidades contratantes”.

- Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0099-M, de 05 de marzo, se solicité la la emision de certificacion
POA.

- Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0034-M, de 06 de marzo de 2024, la Mgs. Karina
Ron Villacres emiti6 el certificado POA Nro. Certificacion POA FA-CTP-014-2024, de 06 de marzo del
2024.

- Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0110-M, de 07 de marzo de 2024, el Psic. Ind. Edison Andrés
Troya, Responsable Administrativo, solicitd la autorizacién del Informe de Necesidad.

- Mediante sumilla inserta de la Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental en el memorando Nro. FA-CAF-
2024-0110-M, de 07 de marzo de 2024, manifesto: “Autorizado, proceder con los tramites respectivos”.

- Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0117-M, de 12 de marzo de 2024, se solicita la emisién de
certificacion PAC, CATE vy verificacién de CPC.

- Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0120-M, del 12 de marzo de 2024, la Mgs. Silvia Burbano,
Coordinadora Administrativa Financiera adjunta el certificado Nro. FA-MDMQ-008-CE-2024, del 12 de
marzo del 2024, referente a la certificacion PAC, CATE vy verificacion de CPC.

- Mediante Memorando Nro. FA-CAF-2024-0122-M, de 13 de marzo de 2024, suscrito por el Psic. Ind. Edison
Troya, Responsable Administrativo, quién solicitd la Publicacion en la Herramienta Necesidades de
contratacion y recepcion de proformas para realizar 1la “CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA EL FONDO AMBIENTAL”, por el lapso de un dia.

- Mediante Memorando Nro. FA-CAF-2024-0141-M, de 19 de marzo de 2024, la Mgs. Silvia Urbano,
Coordinadora Administrativa Financiera, informd al Psic. Ind. Edison Troya, Responsable Administrativo,
sobre las cotizaciones recibidas dentro de la herramienta de Necesidades de contratacién y recepcién de
proformas.

- Mediante Memorando Nro. FA-CAF-2024-0143-M, de 19 de marzo de 2024, el Psic. Ind. Edison Troya,
Responsable Administrativo, informo que las cotizaciones recibidas: “sobrepasan el presupuesto asighado
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(...)En este sentido recomienda dar de baja el proceso y e iniciar uno nuevo puesto que la necesidad
institucional persiste”.

- Mediante Memorando Nro. FA-CAF-2024-0144-M, de 19 de marzo de 2024, el Psic. Ind. Edison Troya,
Responsable Administrativo, solicito a la Directora Ejecutiva autorizar el informe de Necesidad.

- Mediante Memorando Nro. FA-CAF-2024-0147-M, de 20 de marzo de 2024, el Psic. Ind. Edison Troya,
Responsable Administrativo solicito el alcance al memorando Nro. FA-CAF-2024-0144-M, de 19 de marzo
de 2024 lo siguiente: “Por lo expuesto, se solicita autorizar nuevamente el informe de necesidad, puesto que
se procedi6 a realizar la actualizacion de las caracteristicas técnicas que contard el servicio de internet con
el fin de adaptarse al presupuesto y a las necesidades institucionales”.

- Mediante Memorando Nro. FA-CAF-2024-0150-M, de 20 de marzo de 2024, el Psic. Ind. Edison Troya,
Responsable Administrativo, solicité a la Mgs. Silvia Urbano, Coordinadora Administrativa Financiera la
emision de certificacion PAC, CATE y verificacion de CPC.

- Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0152-M, del 20 de marzo de 2024, la Mgs. Silvia Burbano,
Coordinadora Administrativa Financiera remite el certificado Nro. FA-MDMQ-011-CE-2024, del 20 de
marzo del 2024.

- Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0154-M, de 21 de marzo de 2024, el Psic. Ind. Edison Troya,
Responsable Administrativo, solicité a la Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental, la publicacion en la
herramienta ‘“Necesidades de contratacion y recepcion de proformas” en el portal SOCE, por el lapso de 1
dia laboral.

- Mediante sumilla inserta en el memorando FA-CAF-2024-0154-M, de 21 de marzo de 2024, la Mgs. Monica
Reinoso, Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental manifiesta: “Proceder con la solicitud ”.

- Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0160-M, de 22 de marzo de 2024, la Mgs. Silvia Burbano,
Coordinadora Administrativa Financiera, remitié la entrega de la proforma recibida dentro del sistema
SOCE.

- Mediante estudio de mercado, de 22 de marzo de 2024, la unidad requirente recomienda: “la contratacion
del proveedor TELEALFACOM S.A.S con RUC: 2390012562001, por cuanto la oferta cumple con los
términos de referencia, requisitos solicitados y cumple con los intereses institucionales. Adicional, es
necesario indicar que en la Resolucion Nro. R.E-SERCOP-2023-0134 referente a la Normativa Secundaria
del Sistema Nacional de Contratacion Publica, en su articulo 198 manifiesta: “Una vez publicada la
necesidad de infima cuantia en el portal COMPRASPUBLICAS, la entidad contratante podra continuar con
el proceso incluso si hubiere recibido una sola proforma (...)".

- Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0161-M, de 22 de marzo, el Psic. Ind. Edison Troya, Responsable
Administrativo, solicitd la emision de la certificacion presupuestaria para realizar la “CONTRATACION DE
SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL FONDO AMBIENTAL”.

- Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0162-M, de 22 de marzo de 2024, la Mgs. Silvia Burbano,
Coordinadora Administrativa Financiera, emitio la certificacion presupuestaria Nro. 43 y certificacion
presupuestaria plurianula Nro. 002.

- - Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0163-M, de 21 marzo de 2024, el Psic. Ind. Edison Troya,
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Responsable Administrativo, solicitd a la Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental, la autorizacion de gasto y
la emision de la orden de compra a favor de TELEALFACOM S.A.S con RUC: 2390012562001 proveedor
favorecido en el proceso de infima cuantia.

- Mediante sumilla inserta en el memorando FA-CAF-2024-0163-M, de 21 marzo de 2024, la Directora
Ejecutiva del Fondo Ambiental, manifesto: “Autorizado, proceder de acuerdo a la normativa”.

- EI CPC Nro. 842200012 con el que se va a realizar la contratacion no se encuentra restringido.
- Estado actual del proveedor: Habilitado.
- El proveedor no registra deudas firmes ni en facilidades de pago (SRI).

La administracion de la orden de compra, estara a cargo del
Mgs. Erick Gonzalo Alban Recalde, Coordinador de Proyecto
SGIA, quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de
Compra y verificara que el servicio contratado cumpla con los
términos de referencia establecidos para esta contratacion.

La méaxima autoridad o su delegado, podrd cambiar de

administrador de la orden de compra, en cualquier momento

1. ADMINISTRADOR DE LA durante la ejecucion del referido instrumento para lo cual
ORDENCOMPRA: bastara Unicamente la notificacién al contratista.

El FONDO AMBIENTAL designa al Intl. Pablo Nicolas Toro
Torres, Analista del Proyecto Solution Plus, en calidad de
Técnico que no intervino en la ejecucién de la orden de
compra, sera el responsable de verificar que el servicio
recibido se encuentre a entera satisfaccion y suscribir las actas
de entrega recepcion conjuntamente con el Administrador de
la Orden de Compra.

El FONDO AMBIENTAL, pagara la orden de compra para la
“CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PARA EL FONDO AMBIENTAL”, una
vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los
componentes en la entrega del servicio, conforme el siguiente
detalle:

2. FORMA DE PAGO:
El pago se realizard contra entrega-recepcion del servicio
recibido mensual, con la presentacion de los documentos
habilitantes tales como:

-Factura.
- Certificado de no adeudar al municipio de Quito.
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- RUC actualizado.

- Certificado Bancario.

- Informe mensual del servicio brindado por parte del
proveedor.

- Informe de conformidad del Administrador y técnico no
interviniente de la Orden de compra.

-Acta  entrega-recepcion  parcial/definitiva
corresponda.

segun

Para el pago sera necesaria la suscripcion del Acta Entrega
Parcial y en el Gltimo pago la suscripcion del Acta Entrega de
Recepcidn Definitiva, de acuerdo a lo establecido en el Art. 325
del Reglamento General a la Ley Orgéanica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica.

El

3. PLAZO DE EJECUCION:

plazo de ejecucion para la CONTRATACION DE

SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL
FONDO AMBIENTAL sera de 12 meses (365 dias
calendario), a partir del siguiente dia de la suscripcion de la
orden de compra.

4. METODOLOGIA DEL TRABAJO:

A continuacion, se detalla la metodologia de trabajo para la
presente Orden de Compra:

Una vez que, la orden de compra se encuentre en
ejecucion, el contratista debera instalar el router
principal en la oficina del Fondo Ambiental, y un punto
adicional para servicio inalambrico.

De esta manera brindar el servicio de internet
corporativo en base al numeral nueve referente
servicios esperados de los términos de referencia. La
instalacion se deberé realizar en horarios laborables de
08h00 a 16h00, previa coordinacion con el
Administrador de la orden de compra, en un lapso
maximo de 48 horas, en base a lo establecido en el
contrato y los términos de referencia que forman parte
integrante de esta orden de compra.

El contratista proporcionard al administrador de la
orden de compra, la informacion de un contacto como
es el nombre completo, nimero de celular y correo
electrdnico, de esta manera contar con una linea directa
para en caso de requerirse solventar los requerimientos
referentes al internet corporativo, se efectlien de manera
eficiente.
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El contratista emitird un informe mensual al
administrador de contrato, en el cual realizara un detalle
del cumplimiento del servicio brindado al Fondo
Ambiental, mismo que sera entregado como documento
habilitante para efectuar el pago.

El contratista notificara al administrador del contrato,
con dos dias calendario de anticipacion en el caso se
requiera realizar mantenimientos para el correcto
funcionamiento del servicio de internet corporativo.

El contratista entregara en el caso de que se presente
incidencias en la prestacion del servicio, un informe
detallado y justificado al administrador de la orden de
compra en un maximo de 48 horas, habiéndose
suscitado el problema.

5. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA:

Para el cabal cumplimiento del objeto de la Orden de Compra,
el Contratista se obligara a:

El proveedor, debera cumplir con  todas las
obligaciones que naturalmente se desprendan o
emanen de la orden de compra suscrita y términos de
referencia.

Suscribir el Acta de Entrega Recepcion Parcial y/o
Definitiva de acuerdo a lo estipulado en el articulo
320, 321, 325 y 326 del Reglamento General a la
LOSNCP, que cumplir con lo términos de referencia,
lo cuales deben ser recibidos a entera satisfaccion de
la entidad contratante.

El proveedor asumira el costo que implique el
transporte, distribucién y movilizacion que le permita
entregar en 6ptimas condiciones el servicio, es decir,
la entidad contratante no se responsabiliza por costos
adicionales por la entrega del objeto de contratacion.

Atender las solicitudes de soporte presentados por el
Fondo Ambiental a través del administrador de la
orden de compra, en base a los canales de atencién
proporcionados por el contratista maximo de 48
horas.

Brindar la asistencia o soporte técnico 24 horas al dia
los 7 dias de la semana los 12 meses del afio con el fin
de contar con un correcto funcionamiento en el servicio
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de internet garantizando la seguridad, operatividad,
estabilidad y funcionamiento.

6. MULTAS:

Por cada dia de retraso o por cada incumplimiento en la
entrega del servicio, se aplicara una multa correspondiente al
uno por mil (1x1000) del porcentaje de las obligaciones que
se encuentran pendientes de ejecutarse. Las multas se
calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se
encuentren pendientes de ejecutarse.

La multa serd descontada al momento de efectuarse el pago
correspondiente al contratista.

Si el valor de las multas llegara a superar el 5% del monto total
de la orden de compra, el FONDO AMBIENTAL, podra
declarar, anticipada y unilateralmente la terminacion del
mismo, conforme a lo dispuesto en el Art. 94 de la LOSNCP.

Las multas causadas no seran devueltas por ningin concepto al
Contratista.

7. GARANTIA:

El proveedor deberd entregar la Garantia Técnica de los
equipos instalados para el funcionamiento del servicio de
internet corporativo para el Fondo Ambiental, misma que tendra
vigencia por todo el plazo de la presente orden de compra.

8. LUGAR DE ENTREGA:

El servicio sera entregado en las instalaciones de la Secretaria
de Ambiente, segundo piso, en las oficinas del Fondo
Ambiental, ubicadas en la Rio Coca E6-85 e Isla Genovesa.

9. RECEPCION:

La Recepcion del servicio contratado, se realizara conforme lo
dispuesto en el articulo 321 del Reglamento General a la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

10. COMUNICACIONES
ENTRE LAS PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto
de esta contratacion, sin excepcion, seran formuladas por
escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de
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medios electrénicos.

- Informe de necesidad.

- Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

- Estudio de Mercado.

- Certificacién de Catalogo Electronico.

- Las certificaciones POA, PAC, presupuestaria que

11. DOCUMENTOS HABILITANTES: acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la orden de compra.

- Autorizacién de gasto e inicio de procedimiento.

- Proforma.

TELEALFACOM S.A.S. con RUC 2390012562001,
certifica e informa que el servicio cumplird con las
especificaciones descritas en la proforma aceptada por el
FONDO AMBIENTAL la misma gue forma parte integrante
de esta orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Gnicamente a
quien se le otorga; quien asume todas las responsabilidades
gue pueden sobrevenir, en caso de utilizacion indebida por
parte de otras personas.

El FONDO AMBIENTAL, podra dar por terminada la orden
de compra de conformidad con lo determinado el articulo 92
12. ACEPTACION: de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no
se encuentra firmada por la maxima autoridad o su delegado y
si no se cuenta con la certificacion presupuestaria sobre la
existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que
conocen y aceptan el texto integro de lo expuesto en la orden
de compra de infima cuantia.
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BASE
LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —-LOSNCP-, prevé:
“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de
consultoria, cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio econdmico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios normalizados, exceptuando los
de consultoria, que no consten en el catalogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente
0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico; v,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccion,
remodelacion, adecuacion, mantenimiento o mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo
presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio econémico. Para estos casos, no podra considerarse en forma individual cada
intervencidn, sino que la cuantia se calculara en funcion de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio
economico sobre la construccion o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion no sea el
sefialado en este numeral, se aplicara el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizaran de forma directa con un proveedor seleccionado por
la entidad contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)"

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptia:

(..) “Las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma
valorado, asi como por incumplimientos de las demas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada
dia de retardo; las multas se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de
ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o
los cuales estableceran el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos
recursos, o en sede judicial o arbitral.”

La presente Orden de Compra se dara por terminada de acuerdo a las disposiciones del Capitulo IX del Titulo IV de
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

El proveedor persona natural o representante legal en caso de personas juridicas, declara que no se encuentra incurso
en ninguna de las inhabilidades generales ni especiales constantes en el articulo 62 y 63 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Pablica.

En la celebracion del presente instrumento legal, se considerara como fecha de suscripcién de este, la fecha en que el
ualtimo interviniente lo firme electronicamente, ya que solo en ese momento se plasma la voluntad de las partes
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conforme aclaratoria realizada por el SERCOP.

Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estard a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Pablica, su Reglamento General de aplicacion, y demés normativa secundaria emitida para
el efecto por parte del SERCOP.

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CONTRATISTA

=] Fi mdo el ectr oni canent e por & , '. Firmado el ectr6ni camente por
MONI CA ‘L "ZABETH ,- b J UAN" CARL S
HIREI NOSO PAREDES 3 M GUALOTUNA HENRI QUEZ

Mgs. Monica Elizabeth Reinoso Paredes Sr. Juan Carlos Gualotufia Henriquez

DIRECTORA EJECUTIVA REPRESENTANTE LEGAL
FONDO AMBIENTAL TELEALFACOM
RUC 2390012562001
- APELLIDOS Y
ACCION NOMBRES CARGO FIRMA /SUMILLA

Abg. Ximena Patricia Palma

Revisado Por: Aguas

Asesora Juridica

Coordinadora
Administrativa
Financiera

Mgs. Silvia Janeth Urbano

Revisado Por: Vergara

Asistente y Responsable

Elaborado Por: Lcda. Micaela Rivadeneira de Gest.lon Documental
Archivo y Portal de

Compras Publicas
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