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GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
FONDO AMBIENTAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROCESO DE INFIMA CUANTIA NRO. NIC-1768129900001-2024-00026

No. DE ORDEN DE COMPRA: BIEN
IC-GADDMQ-FA-017-2024

FECHA: 28 de junio de 2024

AREA REQUIRENTE: COORDINACION TECNICA Y DE PLANIFICACION

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 103

OBJETO DE CONTRATACION: El Proveedor se obliga con el GAD DMQ — Fondo Ambiental, a
proveer de la “ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO
SOLUTIONSPLUS?”, a entera satisfaccion de la CONTRATANTE, conforme el siguiente detalle:

PROVEEDOR: MUROZ PINEDA BYRON SANTIAGO || ROFORMA Nro.: 002-01001
RUC: 1721864914001 FECHA: 25-06-2024
TELEFONO :02-2230747 / 096190307 CONTACTO Fernando Bermudez
DIRECCION: Av. Shyris N32-20 y Diego de Almagro . . .
CORREO: ferchoalx@gmail.com VIGENCIA: 60 dias calendario
IT . UNIDAD VALOR VALOR
=i CPC DESCRIPCION DE CANTIRAD e nmres|  emean
MEDIDA
AGENDA TIPO CUADERNO
1 325300019 EMPASTADO UNIDAD 300 $1,95 $585,00
AGENDA TIPO CUADERNO
2 325300019 EMPASTADO UNIDAD 300 $1,95 $585,00
TARJETA DE PAPEL
3 325300019 SEMILLA UNIDAD 600 $0,20 $120,00
LAPI1Z ECOLOGICO, CON
4 325300019 SEMILLAS UNIDAD 600 $1,00 $600,00
BOLIGRAFO DE CORCHO Y
5 325300019 AVENA UNIDAD 300 $0,95 $285,00
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6 325300019 BOLIGRAFO DE AVENA UNIDAD 300 $0,90 $270,00
7 325300019 | SET LAPICES DE COLORES UNIDAD 300 $3,75 $1.125,00

LIBRETA CUADERNO

325300019 | coRrcHO (ECOLOGICO)

UNIDAD 300 $2,25 $675,00

BLOCK DE NOTAS

325300019 ECOLOGICO.

UNIDAD 300 $2,00 $600,00

10

CUBO PORTA NOTAS DE
325300019 MATERIAL RECICLADO UNIDAD 100 $3,50 $350,00

CAJA DE COLORES

11 325300019 ECOLOGICOS UNIDAD 300 $1,00 $300,00
SUBTOTAL $5.495,00
IVA 15% $824,25
TOTAL $6.319,25

- Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0125-M, de 05 de junio del 2024, el
Intl. Nicolas Toro, Analista de Proyecto SOLUTIONSplus solicité a la Mgs. Silvia Ibafez,
Coordinadora Técnica y de Planificacion, la emision de certificacion POA.

- Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0133-M, de 05 de junio de 2024, la
Mgs. Karolina Ibafiez, emite certificado POA Nro. FA-CT-040-2024 correspondiente a la
"ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO
SOLUTIONSPLUS ™.

- Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0203-M, de 27 de junio del 2024, el
Intl. Nicolas Toro, Analista de Proyecto SOLUTIONSplus solicitando a la Mgs. Silvia
Ibafiez, Coordinadora Técnica y de Planificacion, lo siguiente: “Junto con saludar las
gestiones a su cargo, hago un alcance al documento GADDMQ-FA-CTP-2024-0125-M, y
declaro que debido a un error de tipeo sobre la partida presupuestaria, la partida correcta
a certificar es 730807, En este sentido, agradeceré a usted se sirva disponer a quien
corresponda, se proceda con la emision de: Certificacion POA (...)"

- Conforme memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0203-M, de 27 de junio del 2024, en
el cual se solicita la emision de la certificacion POA, la Mgs. Silvia Ibafiez, Coordinadora
Técnica y de Planificacion, realizo la actualizacion de la certificacion Nro. FA-CT-040-2024,
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de fecha 27 de junio del 2024.

- Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0165-M, de 20 de junio de 2024, la
Mgs.Silvia Ibafiez, Coordinadora Técnica y de Planificacion solicité a la Mgs. Monica
Reinoso, Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental, la autorizacion del Informe de Necesidad
para la “ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO
SOLUTIONSPLUS™.

Mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0165-M, de 20
de junio de 2024, la Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental, indico: “Autorizado, proceder
con el tramite correspondiente. Gracias.”.

Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0169-M de 20 de junio del 2024, la
Mgs. Silvia lIbafiez, Coordinadora Técnica y de Planificacién remite a la la Mgs. Silvia
Urbano, Coordinadora Administradora Financiera, solicito la emisién de la Certificacion de
catdlogo electrénico, verificacion PAC y CPC restringido la autorizacion para la
"ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO
SOLUTIONSPLUS™.

Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0324-M de 21 de junio del 2024, la Mgs. Silvia
Urbano, Coordinadora Administradora Financiera, remite a la Mgs. Silvia Ibafiez,
Coordinadora Técnica y de Planificacion, la certificacion de catadlogo electroénico,
verificacion PAC y CPC restringido Nro. FA-MDMQ-026-CE-2024

Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0171-M de 21 de junio de 2024, la
Mgs. Silvia Ibafiez, Coordinadora Técnica y de Planificacion, solicita la publicacion en la
herramienta “Necesidades de contratacién y recepcion de proformas™ dentro del Sistema
SOCE.

Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0331-M de 26 de junio de 2024, la Mgs. Silvia
Urbano, Coordinadora Administrativa Financiera, remite la entrega de proformas recibidas
dentro del sistema SOCE.

Mediante Estudio de mercado de fecha 27 de junio de 2024, elaborado por el Intl. Nicolas
Toro, Analista de Proyecto SOLUTIONSplus, realiza el andlisis de las proformas recibidas,
en el cual se sugiere adjudicar al proveedor MUNOZ PINEDA BYRON SANTIAGO, con
RUC: 1721864914001, por cuanto la oferta cumple con las especificaciones técnicas,
requisitos y por convenir a los intereses institucionales.

Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0207-M de 27 de junio de 2024, el
Intl. Nicolas Toro, Analista de Proyecto SOLUTIONSplus, solicita la emision de la
certificacion presupuestaria para la “ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO
PARA EL PROYECTO SOLUTIONSPLUS”.

- Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0347-M de 27 de junio de 2024, la Mgs. Silvia
Urbano, Coordinadora Administrativa Financiera, emite la certificacion presupuestaria Nro.
103.

- EI CPC Nro. 325300019 con el que se va a realizar la contratacién no se encuentra restringido.
- Estado actual del proveedor: Habilitado.

- El proveedor no registra deudas firmes, pero cuenta con una facilidad de pago (SRI).

- Certificado de no adeudar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
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La administracién de la orden de compra, estara a cargo del
Intl. Pablo Nicolas Toro Torres, Analista de Proyecto
SOLUTIONSplus, quien velard por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la orden de compra y verificara que los bienes a
ser adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas

AR IS T RADOIRES BIS L establecidas para esta contratacion.

ORDENCOMPRA:

La méaxima autoridad o su delegado, podra cambiar de
administrador de la orden de compra, en cualquier momento
durante la ejecucion del referido instrumento para lo cual
bastara Unicamente la notificacién al proveedor.

EI FONDO AMBIENTAL DEL DMQ realizara el pago contra
entrega de los bienes adquiridos, con la presentacién de los
siguientes documentos:

- Factura.

- Certificado de no adeudar al Municipio de Quito.

- RUC actualizado.

- Certificado Bancario.

FORMA DE PAGO: - Informe de conformidad del Administrador de la Orden de
compra.

- Acta entrega-recepcion definitiva.

Para el pago sera necesaria la suscripcion del Acta Entrega
Recepcion parcial y/o Definitiva, de acuerdo a lo establecido en
el Art. 325, 326.1 y 326.2 del Reglamento General a la Ley
Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Plblica.

El plazo de ejecucion sera de (2) dos semanas, se dara por inicio
a partir del siguiente dia habil de la entrega de los disefios y artes
PLAZO DE EJECUCION: que la contratante entregara al proveedor una vez que se realice
la suscripcion de la orden de compra.

El oferente deberd realizar la dptima entrega descrita en el
presente documento, mismo que sera entregado conforme las
siguientes actividades:

e Una vez que, la orden de compra se encuentre en
ejecucion, el administrador de la orden de compra
coordinard con el contratista, la entrega de los bienes
solicitados, mismo que deberdn cumplir con las
especificaciones técnicas.

e Laentregade los bienes por parte del contratista no podra
exceder del plazo establecido.

e En caso de que el bien a entregar cuente con algun tipo
de imperfecto, el administrador de la orden de compra
deberd informar al contratista, los imperfectos

METODOLOGIA DEL TRABAJO:
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encontrados dentro del tiempo estimado. De esta manera,
el contratista debera asumirlo sin agregar algin costo
adicional hasta su entrega a entera satisfaccion de la
entidad contratante.

o El contratista y el administrador de la Orden de compra
tendran contacto constante mediante email, zoom,
WhatsApp, teléfono, reuniones presenciales, u otra
herramienta digital, para la coordinacion de todas las
actividades y acciones solicitadas.

e  Reuniones con el Administrador de la Orden de compra
del Fondo Ambiental para afinar el disefio y arte que debe
insertarse en la produccion de los bienes.

e ElFondo Ambiental, requiere que el proveedor cuente la
logistica adecuada para la entrega de los bienes de
acuerdo al objeto de la contratacion.

e  Parael cumplimiento de las especificaciones técnicas, el
contratista deberd contar con los insumos necesarios para
ejecucion de la orden de compra.

Para el cabal cumplimiento del objeto de la orden de compra,
el PROVEEDOR se obligara a:

e  El proveedor, deberd cumplir con todas las obligaciones
gue naturalmente se desprendan o emanen de la orden de
compra suscrita y especificaciones técnicas.

e Suscribir el Acta de Entrega Recepcion Parcial y/o
Definitiva de acuerdo a lo estipulado en el articulo 320,
321, 325 y 326 del Reglamento General a la LOSNCP,
que cumplir con las especificaciones técnicas, lo cuales
deben ser recibidos a entera satisfaccion de la entidad
contratante.

e  El proveedor asumira el costo que implique el transporte,
distribucion y movilizacion que le permita entregar en
Optimas condiciones de los bienes, es decir, la entidad
contratante no se responsabiliza por costos adicionales
por la entrega del objeto de contratacion.

e El proveedor debera otorgar una carta de compromiso
donde se responsabilice a dar solucién a cualquier
desperfecto de los bienes por el tiempo que dure la
ejecucion de la orden de compra.

o  Atender las solicitudes de reclamo presentados por el
Fondo Ambiental a través del administrador de la orden
de compra, en cumplimiento a la carta de compromiso
efectuada.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:
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MULTAS:

Por cada dia de retraso en la ejecucion o incumplimiento de
las obligaciones contratadas, se le aplicara una multa diaria
gue serd 1 x 1000 sobre el porcentaje de las obligaciones que
se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo
establecido en la orden de compra; salvo casos de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comunicados y
justificados dentro de las 48 horas hébiles de producido el
incidente, y que sean aceptados por la contratante.

Si el valor de las multas llegara a superar el 5% del monto total
de la orden de compra, el FONDO AMBIENTAL, podra
declarar, anticipada y unilateralmente la terminacion del
mismo, conforme a lo dispuesto en el Art. 94 de la LOSNCP.
Las multas causadas no serdn devueltas por ningn concepto
al PROVEEDOR.

GARANTIA:

No aplica garantia.

LUGAR DE ENTREGA:

Los bienes seran entregados en las instalaciones de la
Secretaria de Ambiente, en las oficinas del Fondo Ambiental,
en el segundo piso en la Av. Rio Coca E6-85 e Isla Genovesa
del Distrito Metropolitano de Quito.

RECEPCION:

Se receptaré los bienes adquiridos por parte del administrador de
la orden de compra y el responsable de bodega del Fondo
Ambiental, quienes sera el responsable.

COMUNICACIONES ENTRE
LAS PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto
de esta contratacion, sin excepcion, seran formuladas por
escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de
medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Informe de necesidad

Especificaciones técnicas

Estudio de Mercado

Proforma

Certificacion de Catalogo Electronico

Las certificaciones POA, PAC, presupuestaria, que acrediten
la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de
recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la orden de compra.

Autorizacion de gasto e inicio de procedimiento.

ACEPTACION:

El  proveedor MUNOZ PINEDA BYRON
SANTIAGO, con RUC: 1721864914001, certifica e
informa que los bienes cumpliran con las especificaciones
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técnicas descritas en la proforma aceptada por el FONDO
AMBIENTAL la misma que forma parte integrante de esta
orden de compra y garantiza su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a
quien se le otorga; quien asume todas las responsabilidades
gue pueden sobrevenir, en caso de utilizacion indebida por
parte de otras personas.

Fondo Ambiental, podra dar por terminada la orden de compra
de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no
se encuentra firmada por la maxima autoridad o su delegado y
si no se cuenta con la certificacion presupuestaria sobre la
existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que
conocen y aceptan el texto integro de lo expuesto en la orden
de compra de infima cuantia.

BASE
LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica -LOSNCP-, prevé:
“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de
consultoria, cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios normalizados, exceptuando los
de consultoria, que no consten en el catalogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente
0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccion,
remodelacion, adecuacion, mantenimiento o mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo
presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio econémico. Para estos casos, no podra considerarse en forma individual cada
intervencion, sino que la cuantia se calculara en funcion de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio
economico sobre la construccion o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion no sea el
sefialado en este numeral, se aplicara el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizardn de forma directa con un proveedor seleccionado
por la entidad contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)”

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:
(..) “Las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma

valorado, asi como por incumplimientos de las demas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada
dia de retardo; las multas se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de
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ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el 0
los cuales estableceran el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos
recursos, o en sede judicial o arbitral.”

La presente Orden de Compra se dara por terminara de acuerdo a las disposiciones del Capitulo 1X del Titulo IV de
la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

El proveedor persona natural o representante legal en caso de personas juridicas, declara que no se encuentra incurso
en ninguna de las inhabilidades generales ni especiales constantes en el articulo 62 y 63 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Pablica.

En la celebracién del presente instrumento legal, se considerara como fecha de suscripcion de este, la fecha en que el
altimo interviniente lo firme electronicamente, ya que solo en ese momento se plasma la voluntad de las partes
conforme aclaratoria realizada por el SERCOP.

Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento General de aplicacion, y demas normativa secundaria emitida
para el efecto por parte del SERCOP.

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PROVEEDOR

] i Fﬁgﬁvmﬂdo el ect roni canent e_por
CheE R VONI CA LT ZABETH
Ao % REI NOSO PAREDES

Firmado el ect r oni camente por -

NTI AGO
i MUNOZ Pl NEDA
Mgs. Monica Elizabeth Reinoso Paredes Mufioz Pineda Byron Santiago
DIRECTORA FONDO AMBIENTAL RUC: 1721864914001
ACCION APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA / SUMILLA

Coordinadora Administrativa

Revisado Por: Mgs. Silvia Janeth Urbano Vergara ) .
Financiera

Responsable administrativa
proyecto de “Proteccion,
Elaborado Por: Abg. Shirley Nicole Ortega Quinte conservacion y mejoramiento a
los recursos naturales y calidad
ambiental del DMQ”
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