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GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
FONDO AMBIENTAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROCESO DE INFIMA CUANTIA NRO. NIC-1768129900001-2024-00033

No. DE ORDEN DE COMPRA: BIEN
IC-GADDMQ-FA-019-2024

FECHA: 30 de junio de 2024

AREA REQUIRENTE: COORDINACION TECNICA Y DE PLANIFICACION

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 114

OBJETO DE CONTRATACION: El Proveedor se obliga con el GAD DMQ — Fondo Ambiental, a
proveer de la “ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO SOLUTIONSPLUS”, a
entera satisfaccion de la CONTRATANTE, conforme el siguiente detalle:

PROVEEDOR: QUINTE HEREDIA PABLO JOSE PROFORMA Nro.: 0108

RUC: 1723007025001 FECHA: 28-06-2024

TELEFONO: : 0982394555 CONTACTO: QUINTE HEREDIA
DIRECCION: Quito,OE4C DE LOS EUCALIPTOS N66- pPABLO JOSE

20 Y N BARTOLOME DE ZAMORA PB 1 ) . )
CORREO: ecuadorimpulsa684@gmail.com VIGENCIA: 60 dias calendario

IT ; UNIDAD VALOR VALOR
EM CPC DESCRIPCION DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEDIDA
Vehiculo Pasajeros (orientado
al turismo)
1 271600011 Largo x alto x ancho UNIDAD 4 $90,00 $360,00

(mm):3840x1830x1617
Reforzado posee tela no tejida
100% polipropileno, impermeable

Carga (entregas de tltima
milla)

Largo x alto x ancho
2 271600011 | (mm):3840x1830x1617 Cajon UNIDAD 4 $120,00 $480,00
Largo x alto x ancho (mm):
2650x1000x1617 Reforzado
posee tela no tejida 100%
polipropileno, impermeable

SUBTOTAL $840,00
IVA 15% $126,00
TOTAL $966,00

- Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0118-M, de 05 de junio del 2024, el
Intl. Nicolas Toro, Analista de Proyecto SOLUTIONSplus solicité a la Mgs. Silvia Ibafiez,
Coordinadora Técnica y de Planificacién, la emision de certificacion POA.
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- Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0130-M, de 06 de junio de 2024, la
Mgs. Karolina Ibafiez, emite certificado POA Nro. FA-CT-037-2024 correspondiente a la
"ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO SOLUTIONSPLUS ™.

Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0179-M, de 25 de junio de 2024, la
Mgs.Silvia Ibafiez, Coordinadora Técnica y de Planificacién solicit6 a la Mgs. Monica
Reinoso, Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental, la autorizacion del Informe de Necesidad
para la “ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO SOLUTIONSPLUS”.

Mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0179-M, de 25
de junio de 2024, la Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental, indicé: “Autorizado, proceder

EE]

con el tramite correspondiente. Gracias.”.

Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0184-M de 26 de junio del 2024, la
Mgs. Silvia lIbafiez, Coordinadora Técnica y de Planificacién remite a la la Mgs. Silvia
Urbano, Coordinadora Administradora Financiera, solicito la emisiéon de la Certificacion de
catdlogo electrénico, verificacion PAC y CPC restringido la autorizacion para la
“ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO SOLUTIONSPLUS”.

Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0334-M de 26 de junio del 2024, la Mgs. Silvia
Urbano, Coordinadora Administradora Financiera, remite a la Mgs. Silvia Ibafez,
Coordinadora Técnica y de Planificacién, la certificacion de catalogo electrénico,
verificacion PAC y CPC restringido Nro. FA-MDMQ-028-CE-2024

Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0189-M de 26 de junio del 2024, la
Mgs. Silvia Ibafiez, Coordinadora Técnica y de Planificacion remite a la Mgs. Silvia Urbano,
Coordinadora Administradora Financiera, solicito la emisiéon de la Certificacion de Stock de
bodega.

Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0341-Mde 26 de junio del 2024, la Mgs. Silvia
Urbano, Coordinadora Administradora Financiera, remite a la Mgs. Silvia Ibafez,
Coordinadora Técnica y de Planificacion, la certificacion de stock de bodega Nro. FA-CAF-
016-RA-2024.

Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0190-M de 26 de junio de 2024, la
Mgs. Silvia Ibafiez, Coordinadora Técnica y de Planificacién, solicita la publicacion en la
herramienta “Necesidades de contratacién y recepcion de proformas™ dentro del Sistema
SOCE.

Mediante oficio Nro. GADDMQ-FA-CAF-2024-0017-O de 26 de junio de 2024, la Mgs.
Silvia Urbano, Coordinadora Administrativa Financiera, remite la entrega de proformas
recibidas dentro del sistema SOCE.

Mediante Estudio de mercado de fecha 29 de junio de 2024, elaborado por el Intl. Nicolas
Toro, Analista de Proyecto SOLUTIONSplus, realiza el analisis de las proformas recibidas,
en el cual se sugiere adjudicar al proveedor QUINTE HEREDIA PABLO JOSE, con RUC:
1723007025001, por cuanto la oferta cumple con las especificaciones técnicas, requisitos y
por convenir a los intereses institucionales.

Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0229-M de 30 de junio de 2024, la
magister Silvia Karolina lbafiez Mantilla, en calidad de Coordinadora Técnica y de
Planificacion (e), solicita la emisiéon de la certificacion presupuestaria para la
“ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO SOLUTIONSPLUS”.

- Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0354-M de 30 de junio de 2024, la Mgs. Silvia
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Urbano, Coordinadora Administrativa Financiera, emite la certificacion presupuestaria Nro.

114.

- EI CPC Nro. 271600011 con el que se va a realizar la contratacidn no se encuentra restringido.

- Estado actual del proveedor: Habilitado.

- El proveedor no registra deudas firmes (SRI).
- Certificado de no adeudar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

ADMINISTRADORA DE LA
ORDENCOMPRA:

La administracién de la orden de compra, estara a cargo del
Ing. Florencia Salome Erazo Pabon, Analista de Proyecto
SOLUTIONSplus, quien velara por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la orden de compra y verificara que los bienes
a ser adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas
establecidas para esta contratacion.

La méaxima autoridad o su delegado, podra cambiar de
administrador de la orden de compra, en cualquier momento
durante la ejecucion del referido instrumento para lo cual
bastara Unicamente la notificacion al proveedor.

FORMA DE PAGO:

El FONDO AMBIENTAL DEL DMQ realizara el pago
contra entrega de los bienes adquiridos, con la presentacion
de los siguientes documentos:

- Factura.

- Certificado de no adeudar al Municipio de Quito.

- RUC actualizado.

- Certificado Bancario.

- Informe de conformidad del Administrador de la Orden de
compra.

- Acta entrega-recepcion definitiva.

Para el pago sera necesaria la suscripcion del Acta Entrega
Recepcion parcial y/o Definitiva, de acuerdo a lo establecido
enel Art. 325, 326.1y 326.2 del Reglamento General a la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién sera de (2) dos semanas, se dara por
inicio a partir del siguiente dia habil de la entrega de los
disefios y artes que la contratante entregara al proveedor una
vez que se realice la suscripcion de la orden de compra.

METODOLOGIA DEL TRABAJO:

El oferente debera realizar la 6ptima entrega descrita en el
presente documento, mismo que seré entregado conforme las
siguientes actividades:

e Una vez que, la orden de compra se encuentre en
ejecucion, el administrador de la orden de compra
coordinara con el contratista, la entrega de los bienes
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solicitados, mismo que deberdn cumplir con las
especificaciones técnicas.

e Laentrega de los bienes por parte del contratista no podra
exceder del plazo establecido.

e En caso de que el bien a entregar cuente con algun tipo
de imperfecto, el administrador de la orden de compra
deberd informar al contratista, los imperfectos
encontrados dentro de cinco dias laborales. De esta
manera, el contratista deberd asumirlo sin agregar algin
costo adicional hasta su entrega a entera satisfaccion de
la entidad contratante.

e El Fondo Ambiental, requiere que el proveedor cuente la
logistica adecuada para la entrega de los bienes de
acuerdo al objeto de la contratacion.

Para el cabal cumplimiento del objeto de la orden de compra,
el PROVEEDOR se obligard a:

o  El proveedor, deberd cumplir con todas las obligaciones
gue naturalmente se desprendan o emanen de la orden de
compra suscrita y términos de referencia.

e Suscribir el Acta de Entrega Recepcion Parcial y/o
Definitiva de acuerdo a lo estipulado en el articulo 320,
321, 325 y 326 del Reglamento General a la LOSNCP,
que cumplir con lo términos de referencia, lo cuales
deben ser recibidos a entera satisfaccion de la entidad
contratante.

e  El proveedor asumira el costo que implique el transporte,
distribucion y movilizacion que le permita entregar en
Optimas condiciones de los bienes, es decir, la entidad
contratante no se responsabiliza por costos adicionales
por la entrega del objeto de contratacion.

e El proveedor debera otorgar una carta de compromiso
donde se responsabilice a dar solucién a cualquier
desperfecto de los bienes por el tiempo que dure la
ejecucion de la orden de compra.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:

e Atender las solicitudes de reclamo presentados por el
Fondo Ambiental a través del administrador de la orden
de compra, en cumplimiento a la carta de compromiso
efectuada.

Por cada dia de retraso en la ejecucién o incumplimiento de
las obligaciones contratadas, se le aplicara una multa diaria
que serd 1 x 1000 sobre el porcentaje de las obligaciones que
MULTAS: se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo
establecido en la orden de compra; salvo casos de fuerza
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mayor o0 caso fortuito debidamente comunicados Yy
justificados dentro de las 48 horas habiles de producido el
incidente, y que sean aceptados por la contratante.

Si el valor de las multas llegara a superar el 5% del monto total
de la orden de compra, el FONDO AMBIENTAL, podra
declarar, anticipada y unilateralmente la terminacion del
mismo, conforme a lo dispuesto en el Art. 94 de la LOSNCP.
Las multas causadas no seran devueltas por ningiin concepto
al PROVEEDOR.

GARANTIA:

Se debera emitir una garantia del fabricante de 1 afio del bien
adquirido, en mismo que correra a partir de la firma del acta
entrega definitiva.

LUGAR DE ENTREGA:

Los bienes seran entregados en las instalaciones de la
Secretaria de Ambiente, en las oficinas del Fondo Ambiental,
en el segundo piso en la Av. Rio Coca E6-85 e Isla Genovesa
del Distrito Metropolitano de Quito.

RECEPCION:

Se receptara los bienes adquiridos por parte del administrador
de la orden de compra y el responsable de bodega del Fondo
Ambiental, quienes seran los responsables de la verificacion
de las condiciones del producto entregado.

COMUNICACIONES ENTRE
LAS PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto
de esta contratacion, sin excepcion, seran formuladas por
escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de
medios electrdnicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Informe de necesidad

Especificaciones técnicas

Estudio de Mercado

Proforma

Certificacion de Catalogo Electronico

Las certificaciones POA, PAC, presupuestaria, que acrediten
la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de
recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la orden de compra.

Autorizacion de gasto e inicio de procedimiento.

ACEPTACION:

El proveedor QUINTE HEREDIA PABLO JOSE, con RUC:
1723007025001, certifica e informa que los bienes cumplirén
con las especificaciones técnicas descritas en la proforma
aceptada por el FONDO AMBIENTAL la misma que forma
parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.

www.fondoambientalquitogob.ec

Av. Rio Coca E6-85 e Isla Genovesa - PBX: 395 2300 ext. 24159




Ambfgnfaci | G“lto

Alcaldia Metropolitana

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Unicamente a
quien se le otorga; quien asume todas las responsabilidades
gue pueden sobrevenir, en caso de utilizacion indebida por
parte de otras personas.

Fondo Ambiental, podra dar por terminada la orden de compra
de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no
se encuentra firmada por la maxima autoridad o su delegado y
si no se cuenta con la certificacion presupuestaria sobre la
existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que
conocen y aceptan el texto integro de lo expuesto en la orden
de compra de infima cuantia.

BASE
LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica -LOSNCP-, prevé:
“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de
consultoria, cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios normalizados, exceptuando los
de consultoria, que no consten en el catalogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente
0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico; vy,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccion,
remodelacion, adecuacion, mantenimiento o mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo
presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio econémico. Para estos casos, no podra considerarse en forma individual cada
intervencién, sino que la cuantia se calculara en funcién de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio
economico sobre la construccion o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion no sea el
sefialado en este numeral, se aplicara el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizardn de forma directa con un proveedor seleccionado
por la entidad contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)"

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

(..) “Las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma
valorado, asi como por incumplimientos de las deméas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada
dia de retardo; las multas se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de
ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas serén impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o
los cuales estableceran el incumplimiento, fechas y montos.
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Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos
recursos, o en sede judicial o arbitral.”

La presente Orden de Compra se dara por terminara de acuerdo a las disposiciones del Capitulo 1X del Titulo IV de
la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

El proveedor persona natural o representante legal en caso de personas juridicas, declara que no se encuentra incurso
en ninguna de las inhabilidades generales ni especiales constantes en el articulo 62 y 63 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.

En la celebracion del presente instrumento legal, se considerara como fecha de suscripcion de este, la fecha en que el
altimo interviniente lo firme electronicamente, ya que solo en ese momento se plasma la voluntad de las partes
conforme aclaratoria realizada por el SERCOP.

Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estara a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Pablica, su Reglamento General de aplicacion, y demas normativa secundaria emitida
para el efecto por parte del SERCOP.

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PROVEEDOR

do el ect roni canent e_por
CA ELTZABETH
NOSO PAREDES

PABLO JOSE Firmado digitalmente por

PABLO JOSE QUINTE

QUINTE HEREDIA
HEREDIA T 0500
Mgs. Monica Elizabeth Reinoso Paredes Quinte Heredia Pablo Jose
DIRECTORA FONDO AMBIENTAL RUC: 1723007025001
ACCION APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA / SUMILLA

Coordinadora Administrativa £ o el sctrgni cament e P

Revisado Por: Mgs. Silvia Janeth Urbano Vergara ) . &SI LV A JANKET
Financiera :i: URBANO VEI

Responsable administrativa
proyecto de “Proteccion,
Elaborado Por: Abg. Shirley Nicole Ortega Quinte conservacion y mejoramiento a
los recursos naturales y calidad
ambiental del DMQ”
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