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GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
FONDO AMBIENTAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROCESO DE INFIMA CUANTIA NRO. NIC-1768129900001-2024-00032

No. DE ORDEN DE COMPRA: BIEN
IC-GADDMQ-FA-018-2024

FECHA: 30 de junio de 2024

AREA REQUIRENTE: COORDINACION TECNICA Y DE PLANIFICACION
NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 113
OBJETO DE CONTRATACION: El Proveedor se obliga con el GAD DMQ — Fondo Ambiental, a
proveer de la “ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA
EL PROYECTO SLUTIONSPLUS”, a entera satisfaccion de la CONTRATANTE, conforme el
siguiente detalle:

PROVEEDOR: MOYA MAYORGA TITO AGUSTIN
RUC: 1802701407001

TELEFONO: : 0991808318 - 0995871602
DIRECCION: Provincia TUNGURAHUA, cantén
AMBATO, Rio Salado y Av. Atahualpa, Cdla. EI Dorado
CORREO: titomoyamayorga@hotmail.com

PROFORMA Nro.: U-2406-434
FECHA: 27-06-2024

CONTACTO: MOYA MAYORGA
TITO AGUSTIN

VIGENCIA: 60 dias calendario

IT . UNIDAD VALOR VALOR
= CPC DESCRIPCION DE CANTIDAD UNITARIO| TOTAL
MEDIDA
1 | 473130013 PROYECTOR DIGITAL UNIDAD 1 $990,00 $990,00
2 | 452900019 DISCO DURO EXTERNO UNIDAD 3 $249,00 $747,00
COMPUTADOR PARA
3 452200016 EJECUTAR PTV VISUM — UNIDAD 1 $2.790,00 $2.790,00
VISSIM
MANTENIMIENTO

4 | 871300011 PREVENTIVO UNIDAD 6 $40,00 $240,00
SUBTOTAL $4.767,00
IVA 15% $715,05
TOTAL $5.482.05
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- Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0119-M, de 05 de junio del 2024, el
Intl. Nicolas Toro, Analista de Proyecto SOLUTIONSplus solicité a la Mgs. Silvia Ibafez,
Coordinadora Técnica y de Planificacion, la emision de certificacion POA.

Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0131-M, de 06 de junio de 2024, la
Mgs. Karolina Ibafiez, emite certificado POA Nro. FA-CT-038-2024 correspondiente a la
"ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA EL
PROYECTO SLUTIONSPLUS".

Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0182-M, de 25 de junio de 2024, la
Mgs.Silvia Ibafiez, Coordinadora Técnica y de Planificacién solicité a la Mgs. Modnica
Reinoso, Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental, la autorizacion del Informe de Necesidad
para la “ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
PARA EL PROYECTO SLUTIONSPLUS™.

Mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0182-M, de 25
de junio de 2024, la Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental, indic6: “Autorizado, proceder
con el tramite correspondiente. Gracias.”.

Con memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0185-M de 26 de junio de 2024, la magister
Silvia Karolina Ibafiez Mantilla, en calidad de Coordinadora Técnica y de Planificacion (e),
solicito la certificacidon de catalogo electrénico, verificacion PAC y CPC restringido, para lo
cual entrego el informe de necesidad y deméas documentos habilitantes.

Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0335-M de 26 de junio del 2024, la Mgs. Silvia
Urbano, Coordinadora Administradora Financiera, remite a la Mgs. Silvia Ibafiez,
Coordinadora Técnica y de Planificacion, la certificacion de catadlogo -electronico,
verificacion PAC y CPC restringido Nro. FA-MDMQ-029-CE-2024.

Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0188-M de 26 de junio del 2024, la
Mgs. Silvia Ibafiez, Coordinadora Técnica y de Planificacion remite a la Mgs. Silvia Urbano,
Coordinadora Administradora Financiera, solicitd la emision de la Certificacion de stock de
bodega para la "ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES
INFORMATICOS PARA EL PROYECTO SLUTIONSPLUS”.

Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0340-M de 26 de junio del 2024, la Mgs. Silvia
Urbano, Coordinadora Administradora Financiera, remite a la Mgs. Silvia Ibafez,
Coordinadora Técnica y de Planificacion, la certificacién de stock de bodega Nro. FA-CAF-
017-RA-2024.

Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0193-M de 26 de junio de 2024, la
Mgs. Silvia Ibafiez, Coordinadora Técnica y de Planificacion, solicita la publicacién en la
herramienta “Necesidades de contratacion y recepcion de proformas” dentro del Sistema
SOCE.

Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CAF-2024-0016-O de 27 de junio de 2024, la
Mgs. Silvia Urbano, Coordinadora Administrativa Financiera, remite la entrega de proformas
recibidas dentro del sistema SOCE.

Mediante Estudio de mercado de fecha 28 de junio de 2024, elaborado por el Intl. Nicolas
Toro, Analista de Proyecto SOLUTIONSplus, realiza el analisis de las proformas recibidas,
en el cual se sugiere adjudicar al proveedor MOYA MAYORGA TITO AGUSTIN, con RUC:
1802701407001, por cuanto la oferta cumple con las especificaciones técnicas, requisitos y
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por convenir a los intereses institucionales.

- Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0225-M de 28 de junio de 2024, la
magister Silvia Karolina Ibafiez Mantilla, en calidad de Coordinadora Técnica y de
Planificacion (E), solicita la emision de la certificacion presupuestaria para la
“ADQUISICION DE EQUIPQOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA EL
PROYECTO SLUTIONSPLUS”.

- Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0352-M de 28 de junio de 2024, la Mgs. Silvia
Urbano, Coordinadora Administrativa Financiera, emite la certificacion presupuestaria Nro.
113.

- EI CPC Nro. 452200016 con el que se va a realizar la contratacion no se encuentra restringido.
- Estado actual del proveedor: Habilitado.

- El proveedor no registra deudas firmes (SRI1).

- Certificado de no adeudar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

La administracién de la orden de compra, estara a cargo del
Ing. Florencia Salome Erazo Pabdn, Analista de Proyecto
SOLUTIONSplus, quien velard por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la orden de compra y verificara que los bienes a
ser adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas

AEIIINIET 2Ol BB A establecidas para esta contratacion.

ORDENCOMPRA:

La méaxima autoridad o su delegado, podra cambiar de
administrador de la orden de compra, en cualquier momento
durante la ejecucion del referido instrumento para lo cual
bastara Unicamente la notificacién al proveedor.

EI FONDO AMBIENTAL DEL DMQ realizara el pago contra
entrega a satisfaccion y comprobacion de O6ptimo
funcionamiento de los bienes adquiridos, con la presentacion
de los siguientes documentos:

- Factura.

- Certificado de no adeudar al Municipio de Quito.

- RUC actualizado.

- Certificado Bancario.

- Informe de conformidad del Administrador de la Orden de
compra.

- Acta entrega-recepcion definitiva.

FORMA DE PAGO:

Para el pago serd necesaria la suscripcion del Acta Entrega
Recepcion parcial y/o Definitiva, de acuerdo a lo establecido en
el Art. 325, 326.1 y 326.2 del Reglamento General a la Ley
Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Pdblica.
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El plazo de ejecucion sera de (2) dos semanas, se dara por inicio
a partir del siguiente dia habil de la entrega de los disefios y artes
PLAZO DE EJECUCION: que la contratante entregaré al proveedor una vez que se realice
la suscripcion de la orden de compra.

El oferente deberd realizar la dptima entrega descrita en el
presente documento, mismo que sera entregado conforme las
siguientes actividades:

e Una vez que, la orden de compra se encuentre en
ejecucion, el administrador de la orden de compra
coordinard con el contratista, la entrega de los bienes
solicitados, mismo que deberan cumplir con las
especificaciones técnicas.

e Laentrega de los bienes por parte del contratista no podra
exceder del plazo establecido.

e En caso de que el bien a entregar cuente con algun tipo

METODOLOGIA DEL TRABAJO: de imperfecto, el administrador_de la orden_ de compra
deberd informar al contratista, los imperfectos
encontrados hasta dentro de cinco dias habiles. De esta
manera, el contratista debera asumirlo sin agregar algun
costo adicional hasta su entrega a entera satisfaccion de
la entidad contratante.

e El Fondo Ambiental, requiere que el proveedor cuente la
logistica adecuada para la entrega de los bienes de
acuerdo al objeto de la contratacion. Es decir, el precio
proformado por parte del proveedor incluye el transporte,
el personal necesario, los tributos, y cualquier otro gasto
gue sea necesario para la entrega de los bienes a
conformidad en las oficinas del Fondo Ambiental.

Para el cabal cumplimiento del objeto de la orden de compra,
el PROVEEDOR se obligar a:

e El proveedor, deberd cumplir con todas las obligaciones
gue naturalmente se desprendan o emanen de la orden de
compra suscrita y especificaciones técnicas contenidas
en la necesidad de la entidad contratante y en la proforma
presentada.

e Serd responsable, también, por las obligaciones
establecidas dentro de la vigencia tecnoldgica en la
normativa vigente, tales como mantenimiento preventivo
periddico y correctivo del bien, las garantias técnicas y
su reposicion.

e Entregar manuales técnicos que prevean el uso,
operacion y mantenimiento, en idioma espafiol, por

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:
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medios digitales, en conjunto con la entrega de los
bienes.

Suscribir el Acta de Entrega Recepcion Parcial y/o
Definitiva de acuerdo a lo estipulado en el articulo 320,
321, 325y 326 del Reglamento General a la LOSNCP,
que cumplir con lo términos de referencia, lo cuales
deben ser recibidos a entera satisfaccion de la entidad
contratante.

El proveedor asumiréa el costo que impligue el transporte,
distribucién y movilizacion que le permita entregar en
Optimas condiciones de los bienes, es decir, la entidad
contratante no se responsabiliza por costos adicionales
por la entrega del objeto de contratacion.

El proveedor debera otorgar una carta de compromiso
donde se responsabilice a dar solucion a cualquier
desperfecto de los bienes por el tiempo que dure la
ejecucion de la orden de compra.

Atender las solicitudes de reclamo presentados por el
Fondo Ambiental a través del administrador de la orden
de compra, en cumplimiento a la carta de compromiso
efectuada.

Garantizar la disponibilidad de repuestos a través de la
provision directa, de empresas distribuidoras, de
concesionarias, representantes o proveedores locales
autorizados; y,

La obligacion de brindar los servicios de mantenimiento
a través de talleres autorizados; el costo del servicio de
mantenimiento serda individualizado en la oferta.

MULTAS:

Por cada dia de retraso en la ejecucién o incumplimiento de
las obligaciones contratadas, se le aplicara una multa diaria
que sera 1 x 1000 sobre el porcentaje de las obligaciones que
se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo
establecido en la orden de compra; salvo casos de fuerza
mayor o0 caso fortuito debidamente comunicados Yy
justificados dentro de las 48 horas habiles de producido el
incidente, y que sean aceptados por la contratante.

Si el valor de las multas llegara a superar el 5% del monto total
de la orden de compra, el FONDO AMBIENTAL, podra
declarar, anticipada y unilateralmente la terminacion del
mismo, conforme a lo dispuesto en el Art. 94 de la LOSNCP.
Las multas causadas no seran devueltas por ningin concepto
al PROVEEDOR.

GARANTIA:

El contratista debera entregar la garantia técnica acerca de la
funcionalidad de los equipos por el periodo de (3 afios), misma
que correra a partir de la firma del acta entrega definitiva.
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Los equipos funcionaran de manera optima de acuerdo con la
Vigencia Tecnol6gica detallada en las especificaciones
técnicas.

LUGAR DE ENTREGA:

Los bienes seran entregados en las instalaciones de la
Secretaria de Ambiente, en las oficinas del Fondo Ambiental,
en el segundo piso en la Av. Rio Coca E6-85 e Isla Genovesa
del Distrito Metropolitano de Quito.

RECEPCION:

Se receptaré los bienes adquiridos por parte del administrador de
la orden de compra y el responsable de bodega del Fondo
Ambiental, quienes seran responsables de la comprobacion del
Optimo funcionamiento de los equipos, asi como, de la entrega
de los manuales de uso, operacion, servicio técnico, garantia
técnica.

COMUNICACIONES ENTRE
LAS PARTES:

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto
de esta contratacién, sin excepcion, seran formuladas por
escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de
medios electrénicos.

DOCUMENTOS HABILITANTES:

Informe de necesidad

Especificaciones técnicas

Estudio de Mercado

Proforma

Certificacion de Catéalogo Electronico

Las certificaciones POA, PAC, presupuestaria, que acrediten
la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de
recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la orden de compra.

Autorizacién de gasto e inicio de procedimiento.

ACEPTACION:

El proveedor MOYA MAYORGA TITO AGUSTIN,
con RUC: 1802701407001, certifica e informa que los
bienes cumplirdn con las especificaciones técnicas descritas en
la proforma aceptada por el FONDO AMBIENTAL la misma
que forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza
su calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Gnicamente a
quien se le otorga; quien asume todas las responsabilidades
que pueden sobrevenir, en caso de utilizacion indebida por
parte de otras personas.

Fondo Ambiental, podra dar por terminada la orden de compra
de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley
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Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtird ningun efecto si la misma no
se encuentra firmada por la méxima autoridad o su delegado y
si no se cuenta con la certificacion presupuestaria sobre la
existencia actual y futura de fondos.

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que
conocen y aceptan el texto integro de lo expuesto en la orden
de compra de infima cuantia.

BASE
LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP-, prevé:
“Se podra contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios no normalizados, exceptuando los de
consultoria, cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio econémico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios normalizados, exceptuando los
de consultoria, que no consten en el catalogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente
0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico; vy,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto Unica y exclusivamente la reparacion, refaccion,
remodelacion, adecuacion, mantenimiento o mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo
presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio econdémico. Para estos casos, no podra considerarse en forma individual cada
intervencién, sino que la cuantia se calculara en funcién de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio
econdmico sobre la construccion o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion no sea el
sefialado en este numeral, se aplicara el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizardn de forma directa con un proveedor seleccionado
por la entidad contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)"

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptua:

(..) “Las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma
valorado, asi como por incumplimientos de las deméas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada
dia de retardo; las multas se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de
ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o
los cuales estableceran el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos
recursos, o en sede judicial o arbitral.”

La presente Orden de Compra se dara por terminara de acuerdo a las disposiciones del Capitulo 1X del Titulo IV de
la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.
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El proveedor persona natural o representante legal en caso de personas juridicas, declara que no se encuentra incurso
en ninguna de las inhabilidades generales ni especiales constantes en el articulo 62 y 63 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.

En la celebracion del presente instrumento legal, se considerara como fecha de suscripcion de este, la fecha en que el
altimo interviniente lo firme electronicamente, ya que solo en ese momento se plasma la voluntad de las partes
conforme aclaratoria realizada por el SERCOP.

Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estard a las disposiciones de la Ley Orgéanica del Sistema
Nacional de Contratacion Pablica, su Reglamento General de aplicacion, y demas normativa secundaria emitida
para el efecto por parte del SERCOP.

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PROVEEDOR

rmado_el ectroni canent e por

BT TOACUSTIN Rova
i

ﬁ MAYORGA
Ra

Mgs. Monica Elizabeth Reinoso Paredes Moya Mayorga Tito Agustin
DIRECTORA FONDO AMBIENTAL RUC: 1802701407001
ACCION APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA / SUMILLA

Coordinadora Administrativa | £ mado el ect g carent e per
. . STV A JANKETH
Financiera

Revisado Por: Mgs. Silvia Janeth Urbano Vergara
URBANO VERGARA

Responsable administrativa
proyecto de “Proteccion,
Elaborado Por: Abg. Shirley Nicole Ortega Quinte conservacion y mejoramiento a
los recursos naturales y calidad
ambiental del DMQ”
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