
 
   

  

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

FONDO AMBIENTAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA NRO. NIC-1768129900001-2024-00032 

No. DE ORDEN DE COMPRA: BIEN 

IC-GADDMQ-FA-018-2024 

 

FECHA: 30 de junio de 2024 

 

ÁREA REQUIRENTE: COORDINACIÓN TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN 

NÚMERO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 113 
OBJETO DE CONTRATACIÓN: El Proveedor se obliga con el GAD DMQ – Fondo Ambiental, a 

proveer de la “ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS PARA 

EL PROYECTO SLUTIONSPLUS”, a entera satisfacción de la CONTRATANTE, conforme el 

siguiente detalle: 

 

 

 

PROVEEDOR: MOYA MAYORGA TITO AGUSTIN 
PROFORMA Nro.: U-2406-434 

FECHA: 27-06-2024 

CONTACTO:  MOYA MAYORGA 

TITO AGUSTIN 

VIGENCIA: 60 días calendario 

RUC: 1802701407001 

TELÉFONO: : 0991808318 - 0995871602 
DIRECCIÓN: Provinc ia  TUNGURAHUA, cantón  

AMBATO, Río Salado y Av. Atahualpa, Cdla. El Dorado 

CORREO: titomoyamayorga@hotmail.com 

 

IT 

EM 
CPC DESCRIPCIÓN 

UNIDAD  

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 473130013 PROYECTOR DIGITAL  UNIDAD 1 $990,00 $990,00 

2 452900019 DISCO DURO EXTERNO UNIDAD 3 $249,00 $747,00 

3 452200016 

COMPUTADOR PARA 

EJECUTAR PTV VISUM – 

VISSIM 

UNIDAD 1 $2.790,00 $2.790,00 

4 871300011 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
UNIDAD 6 $40,00 $240,00 

SUBTOTAL $4.767,00 

IVA 15% $715,05 

TOTAL $5.482.05 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/FrmNCOProformaRegistrada.cpe?id=qhDYw9kfTvzJTWFkS8QKGf9QVUUunsoh-oW5I6HbshE,&ruc=_PRr4hagUGT5JOgDgv1P2tf4FzI5tzfxohhKur6h7wI,&prov=eVUEnarzxOUapZcc20m6dnI4WUYDSfmaiKlSJaVINso,


 
   

  

 

- Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0119-M, de 05 de junio del 2024, el 

Intl. Nicolas Toro, Analista de Proyecto SOLUTIONSplus solicitó a la Mgs. Silvia Ibañez, 

Coordinadora Técnica y de Planificación, la emisión de certificación POA.  

- Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0131-M, de 06 de junio de 2024, la 

Mgs. Karolina Ibañez, emite certificado POA Nro. FA-CT-038-2024 correspondiente a la 

"ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS PARA EL 

PROYECTO SLUTIONSPLUS".  

- Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0182-M, de 25 de junio de 2024, la 

Mgs.Silvia Ibañez, Coordinadora Técnica y de Planificación solicitó a la Mgs. Mónica 

Reinoso, Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental, la autorización del Informe de Necesidad 

para la “ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 

PARA EL PROYECTO SLUTIONSPLUS”.  

- Mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0182-M, de 25 

de junio de 2024, la Directora Ejecutiva del Fondo Ambiental, indicó: “Autorizado, proceder 

con el trámite correspondiente. Gracias.”. 

- Con memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0185-M de 26 de junio de 2024, la magister 

Silvia Karolina Ibañez Mantilla, en calidad de Coordinadora Técnica y de Planificación (e), 

solicitó la certificación de catálogo electrónico, verificación PAC y CPC restringido, para lo 

cual entregó el informe de necesidad y demás documentos habilitantes. 

- Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0335-M de 26 de junio del 2024, la Mgs. Silvia 

Urbano, Coordinadora Administradora Financiera, remite a la Mgs. Silvia Ibañez, 

Coordinadora Técnica y de Planificación, la certificación de catálogo electrónico, 

verificación PAC y CPC restringido Nro. FA-MDMQ-029-CE-2024. 

- Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0188-M de 26 de junio del 2024, la 

Mgs. Silvia Ibañez, Coordinadora Técnica y de Planificación remite a la Mgs. Silvia Urbano, 

Coordinadora Administradora Financiera, solicitó la emisión de la Certificación de stock de 

bodega para la "ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMÁTICOS PARA EL PROYECTO SLUTIONSPLUS”.  

- Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0340-M de 26 de junio del 2024, la Mgs. Silvia 

Urbano, Coordinadora Administradora Financiera, remite a la Mgs. Silvia Ibañez, 

Coordinadora Técnica y de Planificación, la certificación de stock de bodega Nro. FA-CAF-

017-RA-2024. 

- Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0193-M de 26 de junio de 2024, la 

Mgs. Silvia Ibañez, Coordinadora Técnica y de Planificación, solicita la publicación en la 

herramienta “Necesidades de contratación y recepción de proformas” dentro del Sistema 

SOCE. 

- Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CAF-2024-0016-O de 27 de junio de 2024, la 

Mgs. Silvia Urbano, Coordinadora Administrativa Financiera, remite la entrega de proformas 

recibidas dentro del sistema SOCE. 

- Mediante Estudio de mercado de fecha 28 de junio de 2024, elaborado por el Intl. Nicolas 

Toro, Analista de Proyecto SOLUTIONSplus, realiza el análisis de las proformas recibidas, 

en el cual se sugiere adjudicar al proveedor MOYA MAYORGA TITO AGUSTIN, con RUC: 

1802701407001, por cuanto la oferta cumple con las especificaciones técnicas, requisitos y 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/FrmNCOProformaRegistrada.cpe?id=qhDYw9kfTvzJTWFkS8QKGf9QVUUunsoh-oW5I6HbshE,&ruc=_PRr4hagUGT5JOgDgv1P2tf4FzI5tzfxohhKur6h7wI,&prov=eVUEnarzxOUapZcc20m6dnI4WUYDSfmaiKlSJaVINso,


 
   

  

por convenir a los intereses institucionales. 

- Mediante memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0225-M de 28 de junio de 2024, la 

magister Silvia Karolina Ibañez Mantilla, en calidad de Coordinadora Técnica y de 

Planificación (E), solicita la emisión de la certificación presupuestaria para la 

“ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS PARA EL 

PROYECTO SLUTIONSPLUS”. 

- Mediante memorando Nro. FA-CAF-2024-0352-M de 28 de junio de 2024, la Mgs. Silvia 

Urbano, Coordinadora Administrativa Financiera, emite la certificación presupuestaria Nro. 

113. 

- El CPC Nro. 452200016 con el que se va a realizar la contratación no se encuentra restringido. 

- Estado actual del proveedor: Habilitado. 

- El proveedor no registra deudas firmes (SRI). 

- Certificado de no adeudar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

ADMINISTRADORA DE LA 

ORDEN COMPRA: 

 

La administración de la orden de compra, estará a cargo del 

Ing. Florencia Salome Erazo Pabón, Analista de Proyecto 

SOLUTIONSplus, quien velará por el cabal y oportuno 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

derivadas de la orden de compra y verificará que los bienes a 

ser adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas 

establecidas para esta contratación. 

 

La máxima autoridad o su delegado, podrá cambiar de 

administrador de la orden de compra, en cualquier momento 

durante la ejecución del referido instrumento para lo cual 

bastará únicamente la notificación al proveedor.  

 

 

FORMA DE PAGO: 

 

El FONDO AMBIENTAL DEL DMQ realizará el pago contra 

entrega a satisfacción y comprobación de óptimo 

funcionamiento de los bienes adquiridos, con la presentación 

de los siguientes documentos: 

 

- Factura.  

- Certificado de no adeudar al Municipio de Quito.  

- RUC actualizado.  

- Certificado Bancario.  

- Informe de conformidad del Administrador de la Orden de 

compra.  

- Acta entrega-recepción definitiva. 

 

Para el pago será necesaria la suscripción del Acta Entrega 

Recepción parcial y/o Definitiva, de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 325, 326.1 y 326.2 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 



 
   

  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución será de (2) dos semanas, se dará por inicio 

a partir del siguiente día hábil de la entrega de los diseños y artes 

que la contratante entregará al proveedor una vez que se realice 

la suscripción de la orden de compra. 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO: 

El oferente deberá realizar la óptima entrega descrita en el 

presente documento, mismo que será entregado conforme las 

siguientes actividades: 

 Una vez que, la orden de compra se encuentre en 

ejecución, el administrador de la orden de compra 

coordinará con el contratista, la entrega de los bienes 

solicitados, mismo que deberán cumplir con las 

especificaciones técnicas. 

 La entrega de los bienes por parte del contratista no podrá 

exceder del plazo establecido. 

 En caso de que el bien a entregar cuente con algún tipo 

de imperfecto, el administrador de la orden de compra 

deberá informar al contratista, los imperfectos 

encontrados hasta dentro de cinco días hábiles. De esta 

manera, el contratista deberá asumirlo sin agregar algún 

costo adicional hasta su entrega a entera satisfacción de 

la entidad contratante.  

 El Fondo Ambiental, requiere que el proveedor cuente la 

logística adecuada para la entrega de los bienes de 

acuerdo al objeto de la contratación. Es decir, el precio 

proformado por parte del proveedor incluye el transporte, 

el personal necesario, los tributos, y cualquier otro gasto 

que sea necesario para la entrega de los bienes a 

conformidad en las oficinas del Fondo Ambiental.  

 

 

 

 

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 

 

Para el cabal cumplimiento del objeto de la orden de compra, 

el PROVEEDOR se obligará a:  

 El proveedor, deberá cumplir con todas las obligaciones 

que naturalmente se desprendan o emanen de la orden de 

compra suscrita y especificaciones técnicas contenidas 

en la necesidad de la entidad contratante y en la proforma 

presentada.  

 Será responsable, también, por las obligaciones 

establecidas dentro de la vigencia tecnológica en la 

normativa vigente, tales como mantenimiento preventivo 

periódico y correctivo del bien, las garantías técnicas y 

su reposición. 

 Entregar manuales técnicos que prevean el uso, 

operación y mantenimiento, en idioma español, por 



 
   

  

medios digitales, en conjunto con la entrega de los 

bienes. 

 Suscribir el Acta de Entrega Recepción Parcial y/o 

Definitiva de acuerdo a lo estipulado en el artículo 320, 

321, 325 y 326 del Reglamento General a la LOSNCP, 

que cumplir con lo términos de referencia, lo cuales 

deben ser recibidos a entera satisfacción de la entidad 

contratante. 

 El proveedor asumirá el costo que implique el transporte, 

distribución y movilización que le permita entregar en 

óptimas condiciones de los bienes, es decir, la entidad 

contratante no se responsabiliza por costos adicionales 

por la entrega del objeto de contratación. 

 El proveedor deberá otorgar una carta de compromiso 

donde se responsabilice a dar solución a cualquier 

desperfecto de los bienes por el tiempo que dure la 

ejecución de la orden de compra. 

 Atender las solicitudes de reclamo presentados por el 

Fondo Ambiental a través del administrador de la orden 

de compra, en cumplimiento a la carta de compromiso 

efectuada. 

 Garantizar la disponibilidad de repuestos a través de la 

provisión directa, de empresas distribuidoras, de 

concesionarias, representantes o proveedores locales 

autorizados; y, 

 La obligación de brindar los servicios de mantenimiento 

a través de talleres autorizados; el costo del servicio de 

mantenimiento será individualizado en la oferta. 

 

 

 

MULTAS: 

 

Por cada día de retraso en la ejecución o incumplimiento de 

las obligaciones contratadas, se le aplicará una multa diaria 

que será 1 x 1000 sobre el porcentaje de las obligaciones que 

se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo 

establecido en la orden de compra; salvo casos de fuerza 

mayor o caso fortuito debidamente comunicados y 

justificados dentro de las 48 horas hábiles de producido el 

incidente, y que sean aceptados por la contratante. 

 

Si el valor de las multas llegara a superar el 5% del monto total 

de la orden de compra, el FONDO AMBIENTAL, podrá 

declarar, anticipada y unilateralmente la terminación del 

mismo, conforme a lo dispuesto en el Art. 94 de la LOSNCP. 

Las multas causadas no serán devueltas por ningún concepto 

al PROVEEDOR. 

GARANTÍA: 

 

El contratista deberá entregar la garantía técnica acerca de la 

funcionalidad de los equipos por el periodo de (3 años), misma 

que correrá a partir de la firma del acta entrega definitiva. 



 
   

  

 

Los equipos funcionarán de manera óptima de acuerdo con la 

Vigencia Tecnológica detallada en las especificaciones 

técnicas.   

 

 

LUGAR DE ENTREGA: 

Los bienes serán entregados en las instalaciones de la 

Secretaria de Ambiente, en las oficinas del Fondo Ambiental, 

en el segundo piso en la Av. Río Coca E6-85 e Isla Genovesa 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

RECEPCIÓN: 

 

Se receptará los bienes adquiridos por parte del administrador de 

la orden de compra y el responsable de bodega del Fondo 

Ambiental, quienes serán responsables de la comprobación del 

óptimo funcionamiento de los equipos, así como, de la entrega 

de los manuales de uso, operación, servicio técnico, garantía 

técnica. 

 

 

COMUNICACIONES ENTRE 

LAS PARTES: 

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto 

de esta contratación, sin excepción, serán formuladas por 

escrito y en idioma castellano. 

 

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de 

medios electrónicos. 

 

DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

Informe de necesidad 

Especificaciones técnicas 

Estudio de Mercado 

Proforma  

Certificación de Catálogo Electrónico  

Las certificaciones POA, PAC, presupuestaria, que acrediten 

la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de 

recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

de la orden de compra. 

Autorización de gasto e inicio de procedimiento. 

 

ACEPTACIÓN: 

 

El proveedor MOYA MAYORGA TITO AGUSTIN, 

con RUC: 1802701407001, certifica e informa que los 

bienes cumplirán con las especificaciones técnicas descritas en 

la proforma aceptada por el FONDO AMBIENTAL la misma 

que forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza 

su calidad. 

 

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga únicamente a 

quien se le otorga; quien asume todas las responsabilidades 

que pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por 

parte de otras personas. 

 

Fondo Ambiental, podrá dar por terminada la orden de compra 

de conformidad con lo determinado el artículo 92 de la Ley 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/FrmNCOProformaRegistrada.cpe?id=qhDYw9kfTvzJTWFkS8QKGf9QVUUunsoh-oW5I6HbshE,&ruc=_PRr4hagUGT5JOgDgv1P2tf4FzI5tzfxohhKur6h7wI,&prov=eVUEnarzxOUapZcc20m6dnI4WUYDSfmaiKlSJaVINso,


 
   

  

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Esta Orden de Compra no surtirá ningún efecto si la misma no 

se encuentra firmada por la máxima autoridad o su delegado y 

si no se cuenta con la certificación presupuestaria sobre la 

existencia actual y futura de fondos. 

 

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que 

conocen y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la orden 

de compra de ínfima cuantía. 

 

BASE 

LEGAL 

 

El artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, prevé: 

 

“Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos: 

 

1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, exceptuando los de 

consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico; 

 

2.- Las contrataciones para la adquisición  de  bienes  o  prestación  de  servicios  normalizados,  exceptuando los 

de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 

0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y, 

 

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, 

remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura existente, cuyo 

presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico. Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada 

intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio 

económico sobre la construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el 

señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento de menor cuantía. 

 

Las contrataciones previstas en  este  artículo  se  realizarán  de  forma  directa  con  un  proveedor seleccionado 

por la entidad contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Único de Proveedores. (…)” 

 

El artículo 71 de la LOSNCP, preceptúa: 

 

(..)“Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma 

valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada 

día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de  las obligaciones que se encuentran pendientes de 

ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. 

 

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o 

los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos. 

 

Las multas impuestas al  contratista pueden  ser impugnadas en  sede  administrativa,  a través  de los respectivos 

recursos, o en sede judicial o arbitral.” 

 

La presente Orden de Compra se dará por terminará de acuerdo a las disposiciones del Capítulo IX del Título IV de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 



 
   

  

El proveedor persona natural o representante legal en caso de personas jurídicas, declara que no se encuentra incurso 

en ninguna de las inhabilidades generales ni especiales constantes en el artículo 62 y 63 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

En la celebración del presente instrumento legal, se considerará como fecha de suscripción de este, la fecha en que el 

último interviniente lo firme electrónicamente, ya que solo en ese momento se plasma la voluntad de las partes 

conforme aclaratoria realizada por el SERCOP. 

 

Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estará a  las disposiciones de la Ley  Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General  de  aplicación,  y  demás normativa secundaria emitida 

para el efecto por parte del SERCOP. 

 
 

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO 

 

 

 

 

Mgs. Mónica Elizabeth Reinoso Paredes 

DIRECTORA FONDO AMBIENTAL 

PROVEEDOR 

 

 

 

 

Moya Mayorga Tito Agustin 

RUC: 1802701407001 

 
 

ACCIÓN APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA / SUMILLA 

Revisado Por: Mgs. Silvia Janeth Urbano Vergara 
Coordinadora Administrativa 

Financiera  

Elaborado Por: Abg. Shirley Nicole Ortega Quinte 

Responsable administrativa 
proyecto de “Protección, 

conservación y mejoramiento a 
los recursos naturales y calidad 

ambiental del DMQ” 
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